


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



**អគ្គិសនីកម្ពុជា**

**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**

លេខ: ២២៩.....PC.អក

**សេចក្តីជូនដំណឹង**

**ស្តីពី ការពន្យារពេលប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹង ចំនួន ០២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត  
ក្នុងគម្រោងការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ សាងសង់ និង ដំឡើងត្រង់ស្តូរម៉ាទ័រថ្មី០១គ្រឿង  
TR 115/22kV, 75MVA នៅអនុស្ថានីយអគ្គិសនីទួលពង្រ (GS8) (Code:24TBLSL67).**

**យោង** ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ: ២៥២៧ PC.អក ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ របស់គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម  
អគ្គិសនីកម្ពុជា ។  
-ការចាំបាច់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

អគ្គិសនីកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល)  
ទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទិញឯកសារដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជា  
សាធារណៈ ក្នុងគម្រោងការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ សាងសង់ និង ដំឡើងត្រង់ស្តូរម៉ាទ័រថ្មី០១គ្រឿង TR 115/22kV,  
75MVA នៅអនុស្ថានីយអគ្គិសនីទួលពង្រ (GS8) ដែលបានធ្វើការប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងលក់ឯកសារដេញថ្លៃ  
ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ និងត្រូវបើកសំណើដេញថ្លៃនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៤  
ឲ្យបានជ្រាបថា ៖ យោងតាមការចាំបាច់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា អគ្គិសនីកម្ពុជាបានពន្យារពេលធ្វើការប្រកាស  
សេចក្តីជូនដំណឹង ០២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត គឺសម្រេចយកថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៤ ពេលវេលាដដែល  
ជាថ្ងៃបើកសំណើដេញថ្លៃ ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមលោក-លោកស្រី ជ្រាបជាព័ត៌មាន តាមការគួរ ។

ថ្ងៃ ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៤ រោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨  
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៤

**ស្រឡាញ់គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**

**ហង់ ឌុច**

*Handwritten mark*