



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



អគ្គិសនីកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

លេខ : ៣៤០៤ PC.អក

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពីការពន្យារពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃមានកម្រិត ចំនួន ០២ គម្រោង

យោង ៖ ការចាំបាច់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

អគ្គិសនីកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទិញឯកសារដេញថ្លៃមានកម្រិត ឲ្យបានជ្រាបថា ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជាស្នើសុំពន្យារពេល ការបើកឯកសារដេញថ្លៃមានកម្រិតចំនួន ០២ គម្រោង ដើម្បីធ្វើការសិក្សា ពិនិត្យមើលលើលក្ខណៈបច្ចេកទេស ឡើងវិញក្នុងឯកសារដេញថ្លៃ រួមមានគម្រោងដូចខាងក្រោម ៖

1. ការងារសាងសង់ផ្លូវចេញចូលឃ្លាំងវត្តស្លែងតភ្ជាប់ទៅនឹងក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ និងការងារជួសជុលអគារឃ្លាំង, ចាក់បេតុងទីធ្លាទីតាំងឃ្លាំងរោងចក្រអគ្គិសនីទី ២ និងចាក់បេតុងទីធ្លាបន្ថែមលើដីនៅសល់ នៅទីតាំងឃ្លាំងចំការដូង ជូន នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម ។ (ត្រូវបើកឯកសារដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី 14-តុលា-2021) ។
2. ការងារសាងសង់បន្ទប់ធ្វើការ ទំហំ (12m x 5.80m) ក្នុងឃ្លាំងនៅអគីតរោងចក្រអគ្គិសនីទី ៤ ជូនអង្គភាពរោងជាងជួសជុល នៃនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ ។ (ត្រូវបើកឯកសារដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី 27-តុលា-2021) ។

អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងរៀបចំជូនដំណឹងសារជាថ្មី នាពេលក្រោយ ។

អាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមលោក-លោកស្រី ជ្រាបជាព័ត៌មាន តាមការគួរ ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ៤កើត ខែ ៧ រោច ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១

៤.ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម *te*

ហង់ ឌុប

- ចម្លងជូន:**
- អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
 - អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដើម្បីជូន "ជ្រាប"
 - នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
 - នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ ជូន "ជាព័ត៌មាន"
 - ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ